LĪGUMA PROJEKTS
Ventspilī







2018.gada _____________

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””, valdes priekšsēdētāja Jurģa Liepājnieka personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk līguma tekstā saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses un                SIA “______________ ________________ personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk līguma tekstā saukts “Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā saukti – “Puses”, noslēdza šo līgumu, turpmāk – “Līgums”, par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.
1.1. Pasūtītājs pasuta, bet Izpildītājs veic video sistēmas piegādi un uzstādīšanu SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” objektos (turpmāk – “darbi”) saskaņā ar tehnisko specifikāciju iepirkumu procedūrā id.Nr.OCV2018/27 iesniegto piedāvājumu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
1.2. Darbu izpildes vieta:

1.2.1. Vasaras skeitparks, Sporta iela 5, Ventspilī 

1.2.2. Ielu vingrošanas stadions, Sporta iela 5, Ventspilī

1.2.3. Ūdens piedzīvojumu parks, Lauku ielā 5, Ventspilī 
2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA.
2.1. Darbi tiek uzsākti pēc Līguma parakstīšanas un tiek pabeigti līdz 2018. gada ____________
2.2. Izpildītājam ir tiesības pabeigt darbus pirms termiņa. 

2.3. Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos, ko noslēdz pēc vienas no Pusēm ierosinājuma šādos gadījumos:

2.3.1. ja Pasūtītājs vai Izpildītājs vēlas izmainīt izpildāmo darbu apjomu;

2.3.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi vai ārkārtēju apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama darbu izpilde;

2.3.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja saistību izpilde.
3. PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA.
3.1. Divu darba dienu laikā pēc visu Līgumā minēto saistību izpildīšanas Puses paraksta Aktu par darba uzdevuma pieņemšanu – nodošanu un Līguma saistību izpildi. 
3.2. Ja Pasūtītājs atsakās parakstīt Aktu par darba uzdevuma pieņemšanu – nodošanu, viņam ir jāiesniedz Izpildītājam pretenziju saraksts par veiktā darba kvalitāti.
3.3. Izpildītājs apņemas novērst pretenzijā uzrādītos defektus vai trūkumus par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas. Šajā punktā noteikto defektu vai trūkumu novēršanas darbu veikšana neatbrīvo Izpildītāju no Līguma termiņu ievērošanas.
3.4. Abu Pušu parakstītais pieņemšanas un nodošanas Akts ir par pamatu apmaksas rēķina izrakstīšanai pēc darbu pabeigšanas. 

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA.
4.1. Šī Līguma kopējā summa ir EUR _______________ (.........................), t.sk. PVN 21% – EUR _____________.
4.2. Līguma summas apmaksa tiek veikta avansā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
4.3. Īpašuma tiesības uz materiāliem pāriet no Izpildītāja Pasūtītājam tikai no brīža, kad Pasūtītājs ir pilnībā samaksājis par darbu izpildi. 
4.4. Ja darbu izpildes gaitā rodas nepieciešamība tādu darbu veikšanai, kas netika iekļauti Tāmēs un darbu apjomos, ja tos nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo darbu nepieciešamību, šo darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas. Izpildītājs sastāda tāmi par nepieciešamo darbu izpildi un iesniedz to Pasūtītājam saskaņošanai, kurš 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža vai nu saskaņo to, vai sniedz pamatoto atteikumu. Tikai pēc Pasūtītāja saskaņošanas Izpildītājs drīkst veikt darbus, pirms tam noslēdzot ar Pasūtītāju vienošanos par nepieciešamo papildus darbu izpildi.
4.5. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja darbu gaitā atklājas, ka Tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

5. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJIE APSTĀKĻI.
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi. 

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētas saistības ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, Puses nekavējoties sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo līgumu.
6. GARANTIJAS.
6.1. Izpildītājs apliecina, ka veikto darbu kvalitātes un tajos izmantojamo materiālu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši no Objekta ekspluatācijā nodošanas-pieņemšanas brīža.
6.2. Izpildītājs garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu.
6.3. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus darbos, ka arī to novēršanas termiņu.
7. LĪGUMA LAUŠANA.
7.1. Jebkura no pusēm var lauzt šo līgumu vienpusējā kārtā, rakstiski par to brīdinot otro pusi 30 (trīsdesmit) dienas pirms līguma laušanas. Līgums uzskatāms par lauztu 31. dienā pēc rakstiskā paziņojuma izsūtīšanas.
7.2. Pasūtītājs, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:

7.2.1. Izpildītājs neievēro likumīgus Pasūtītāja vai būvuzrauga norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

7.2.2. Ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai arī Izpildītājs ir pasludināts par maksātnespējīgu.

7.3. Izpildītājs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas un maksājums nav veikts 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas laikā no pretenzijas iesniegšanas.

7.4. Izbeidzot Līgumu, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski kvalitatīvi izpildīto darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Atlikušo Līguma summas daļu Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam 5 darba dienu laikā no līguma izbeigšanas datuma. Par atmaksas termiņa kavēju Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam šajā gadījumā jāmaksā līgumsods  0,1% no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu, taču kopsummā ne vairāk k’a10% no Līguma summas.
7.5. Ja saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Līgums tiek lauzts pirms termiņa, uz izpildīto darbu daļu attiecas Līgumā noteiktie garantijas termiņi.

8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA.
8.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kartībā.
8.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to jāpaziņo otrai Pusei.

9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI.
9.1. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros - katrai Pusei viens Līguma eksemplārs, un tiem ir vienāds juridiskais spēks. 

9.2. Līgums stājas spēkā no brīža, kad Puses ir parakstījušas šo Līgumu, un ir spēkā, līdz Puses ir izpildījušas Līguma saistības.

9.3. No Līguma parakstīšanas brīža spēku zaudē visas agrākās rakstveida un mutiskās vienošanās starp Pusēm.

9.4. Papildinājumi un izmaiņas Līgumam noformējami rakstveidā, kas stājas spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas abas Puses, un tās kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PĀRSTĀVJU PARAKSTI.

	PASŪTĪTĀJS:

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””
Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601
PVN Reģ. Nr. LV40003245964
AS “Swedbank”; HABALV22

Konta Nr.: LV29HABA0001408060044

	Izpildītājs:

SIA “_______________”



	______________________      

Valdes priekšsēdētājs
J.Liepājnieks
	___________________________
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